
TRASFORMAZIONE EDIFICIO "EX HOTEL MIRALAGO"  - P. ED. 2374 IN C.C. LEVICO ACCORDO URBANISTICO ART. 25 - L.P.15/2015

Ord. DESCRIZIONE PAT. 2022/2 U.M. Quantità Prezzo TOTALE

1 FRESATURA CEPPAGLIE - cad. 6,00 540,00€          3 240,00€             

2 TAGLIO PAV. ASFALTO fino a 5 cm D11.05.0150.005 m 105,00 2,68€               281,40€                

3 TAGLIO PAV. ASFALTO oltre ogni cm D11.05.0150.010 m 525,00 0,23€               120,75€                

4 DEMOLIZIONE PAV. ASFALTO D11.05.0110.005 mc 7,35 20,84€            153,17€                

5 DISCARICA ASFALTO A4.10.0020.005 t 18,38 14,78€            271,58€                

6 SCARIFICA GENERALE D11.05.0120.005 mq 182,50 3,53€               644,23€                

7 DISCARICA SCARIFICA A4.15.0005.010 t 65,70 12,11€            795,63€                

8 CORDONATA sez. 12/15 H=30 cm D51.05.010.0020 m 105,00 28,70€            3 013,50€             

9 COMPATTAZIONE PIANO POSA D11.15.0310.005 mq 182,50 0,78€               142,35€                

10 SOTTOFONDO STRADALE (piano di posa) D51.25.0110.010 mc 54,75 31,76€            1 738,86€             

11 MAGRONE SOTTOFONDO MARCIAPIEDE B4.10.0005.005 mc 13,25 148,60€          1 968,95€             

12 RETE ELETTROSALDATA diam. 6 - 20x20 cm B4.15.0010.005 kg 303,43 2,16€               655,40€                

13 LAVORI BITUMATURA - CANTIERE D51.30.0001.005 cad. 1,00 2 570,00€       2 520,00€             

14 MANO D'ATTACCO CON BITUME D51.30.0015.005 mq 365,00 1,60€               584,00€                

15 STRATO UNICO TIPO E (7 cm) D51.30.0135.055 mq/cm 350,00 2,51€               878,50€                

16 STRATO SUPERFICIALE USURA TIPO D (3 cm) D51.30.0225.055 mq/cm 150,00 2,76€               414,00€                

17 PAV. MARCIAPIEDI  TIPO D (3 cm) D51.30.0410.020 mq/cm 397,50 3,26€               1 295,85€             

18 SPOSTAMENTO CADITOIE STRADALI - cad. 2 480,00€          960,00€                

19 SPOSTAMENTO POZZETTO COLL. BIANCHE - cad. 2 1 800,00€       3 600,00€             

20 RACCORDO IMBOCCO CON VIA V. EMANUELE - a corpo 1 3 600,00€       3 600,00€             

22 SPOSTAMENTO CENTRALINA ILL. PUBBLICA - a corpo 1 690,00€          690,00€                

27 568,17€           

1. STIMA DEI LAVORI

TOTALE LAVORI SU VIA S. BIAGIO

Realizzazione nuovo marciapiede su Via San Biagio e sistemazione marciapiede esistente Via V. Emanuele LB S.R.L.S. - TRENTO



TRASFORMAZIONE EDIFICIO "EX HOTEL MIRALAGO"  - P. ED. 2374 IN C.C. LEVICO ACCORDO URBANISTICO ART. 25 - L.P.15/2015

Ord. DESCRIZIONE PAT. 2022/2 U.M. Quantità Prezzo TOTALE

1 DEMOLIZIONE FIORIERA CLS B2.10.0045.005 mc 8,792 126,00€          1 107,79€             

2 SMONTAGGIO PARAPETTO METALLICO B2.10.0110.005 mq 60,00 9,34€               560,40€                

3 RIMOZIONE PAV. ESISTENTE FORMELLE CLS B2.10.0090.005 mq 31,89 20,40€            650,45€                

4 DEMOLIZIONE MURETTO SOTTO FIORERA B2.10.0040.005 mc 14,00 159,80€          2 237,20€             

5 SCAVO A MANO PER AREA LAVORO "PIANTA" B2.15.0017.005 mc 15,94 141,80€          2 260,65€             

6 TAGLIO PAV. ASFALTO fino a 5 cm D11.05.0150.005 m 31,50 2,68€               84,42€                   

7 TAGLIO PAV. ASFALTO oltre ogni cm D11.05.0150.010 m 157,50 0,23€               36,23€                   

8 DEMOLIZIONE PAV. ASFALTO D11.05.0110.005 mc 12,25 20,84€            255,29€                

9 DISCARICA ASFALTO A4.10.0020.005 t 30,63 14,27€            437,02€                

10 ESTIRPAMENTO "PIANTA" - cad. 7,00 760,00€          5 320,00€             

11 FRESATURA CEPPAGLIE - cad. 7,00 540,00€          3 780,00€             

12 PIANO POSA FIORIERA (VV.PP) D.11.15.0010.005 mq 14,00 6,60€               92,40€                   

13 MAGRONE FONDAZ. INGHISAGGIO FIORIERA (VV.PP.) B4.10.0005.005 mc 5,60 148,60€          832,16€                

14 RETE ELETTROSALDATA diam. 6 - 20x20 cm B4.15.0010.005 kg 128,24 2,16€               277,00€                

15 NUOVA FIORIERA ACCIAIO CORTEN B39.10.0206.026 kg 2625 12,56€            32 970,00€           

16 RICOMPOS. MURETTO CONTRO FIORIERA (laterale) - cad. 7,00 510,00€          3 570,00€             

17 REINTERRO FIANCO NUOVA FIORIERA B2.15.0035.005 mc 15,94 784 12 498,92€           

18 MAGRONE RIPOSIZ. PAV. FORMELLE CLS B4.10.0005.005 mc 3,19 148,60€          473,81€                

19 RETE ELETTROSALDATA diam. 6 - 20x20 cm B4.15.0010.005 kg 72,06 2,16€               155,65€                

20 RIPOSIZ. PAVIMENTO FORMELLE CLS - mq 31,89 59,00€            1 881,22€             

21 RIMOZIONE VERNICI PARAPETTO METALLICO ESIST. B33.10.0070.005 mq 120,00 10,47€            1 256,40€             

22 ZINCATURA PARAPETTO METALLICO ESISTENTE B39.05.0026.005 kg 3000,00 1,66€               4 980,00€             

23 VERINICIAT. PARAPETTO METALLICO ESISTENTE B39.05.0052.005 kg 3000,00 1,27€               3 810,00€             

24 CAROTAGGI STRUTTURALI PER POSA PARAPETTO B2.10.0042.010 cm 210,00 1,92€               403,20€                

Realizzazione nuovo marciapiede su Via San Biagio e sistemazione marciapiede esistente Via V. Emanuele LB S.R.L.S. - TRENTO



TRASFORMAZIONE EDIFICIO "EX HOTEL MIRALAGO"  - P. ED. 2374 IN C.C. LEVICO ACCORDO URBANISTICO ART. 25 - L.P.15/2015

Ord. DESCRIZIONE PAT. 2022/2 U.M. Quantità Prezzo TOTALE

25 POSA PARAPETTO ESIST. + INGHISAGGIO NEL FORO - ml 60,00 54,00€            3 240,00€             

14 MANO D'ATTACCO CON BITUME D51.30.0015.005 mq 24,50 1,60€               39,20€                   

15 STRATO UNICO TIPO E (7 cm) - RIPRISTINO - corpo 7,00 210,00€          1 470,00€             

27 FORNITURA E POSA NUOVA "PIANTA" - cad. 7 920,00€          6 440,00€             

91 119,40€           

1 DEMOLIZIONE FIORIERA CLS B2.10.0045.005 mc 10,048 126,00€          1 266,05€          

3 RIMOZIONE PAV. ESISTENTE FORMELLE CLS B2.10.0090.005 mq 36,44 20,40€         743,38€             

4 DEMOLIZIONE CORDONATA - cad. 16,00 53,00€         848,00€             

5 SCAVO A MANO PER AREA LAVORO "PIANTA" B2.15.0017.005 mc 18,22 141,80€       2 583,60€          

6 TAGLIO PAV. ASFALTO fino a 5 cm D11.05.0150.005 m 36,00 2,68€               96,48€                

7 TAGLIO PAV. ASFALTO oltre ogni cm D11.05.0150.010 m 180,00 0,23€               41,40€                

8 DEMOLIZIONE PAV. ASFALTO D11.05.0110.005 mc 14,00 20,84€            291,76€             

9 DISCARICA ASFALTO A4.10.0020.005 t 35,00 14,27€            499,45€             

10 ESTIRPAMENTO "PIANTA" - cad. 7,00 760,00€       5 320,00€          

11 FRESATURA CEPPAGLIE - cad. 7,00 540,00€       3 780,00€          

12 PIANO POSA FIORIERA (VV.PP) D.11.15.0010.005 mq 16,00 6,60€            105,60€             

13 MAGRONE FONDAZ. INGHISAGGIO FIORIERA (VV.PP.) B4.10.0005.005 mc 6,40 140,50€       899,20€             

14 RETE ELETTROSALDATA diam. 6 - 20x20 cm B4.15.0010.005 kg 146,56 2,33€            341,48€             

15 NUOVA FIORIERA ACCIAIO CORTEN B39.10.0206.012 kg 2400 6,99€            16 776,00€        

8 CORDONATA sez. 12/15 H=30 cm D51.05.010.0020 m 16,00 30,01€         480,16€             

17 REINTERRO FIANCO NUOVA FIORIERA B2.15.0035.005 mc 18,22 7,68 139,93€             

18 MAGRONE RIPOSIZ. PAV. FORMELLE CLS B4.10.0005.005 mc 3,64 148,60€          541,50€             

19 RETE ELETTROSALDATA diam. 6 - 20x20 cm B4.15.0010.005 kg 82,35 2,16€               177,89€             

20 RIPOSIZ. PAVIMENTO FORMELLE CLS - mq 36,44 59,00€         2 149,96€          

LAVORI SU VIA V. EMANUELE - 1^ PARTE (con parapetto e murettto)

Realizzazione nuovo marciapiede su Via San Biagio e sistemazione marciapiede esistente Via V. Emanuele LB S.R.L.S. - TRENTO



TRASFORMAZIONE EDIFICIO "EX HOTEL MIRALAGO"  - P. ED. 2374 IN C.C. LEVICO ACCORDO URBANISTICO ART. 25 - L.P.15/2015

Ord. DESCRIZIONE PAT. 2022/2 U.M. Quantità Prezzo TOTALE

14 MANO D'ATTACCO CON BITUME D51.30.0015.005 mq 28,00 1,60€               44,80€                

15 STRATO UNICO TIPO E (7 cm) - RIPRISTINO - corpo 8,00 210,00€       1 680,00€          

27 FORNITURA E POSA NUOVA "PIANTA" - cad. 8 920,00€       7 360,00€          

46 166,63€           

137 286,03€         

164 854,20€         TOTALE LAVORI GENERALE

LAVORI SU VIA V. EMANUELE - 2^ PARTE (senza parapetto e murettto)

TOTALE LAVORI SU VIA V. EMANUELE

Realizzazione nuovo marciapiede su Via San Biagio e sistemazione marciapiede esistente Via V. Emanuele LB S.R.L.S. - TRENTO



TRASFORMAZIONE EDIFICIO "EX HOTEL MIRALAGO"  - P. ED. 2374 IN C.C. LEVICO ACCORDO URBANISTICO ART. 25 - L.P.15/2015

Ord. DESCRIZIONE U.M. VALORE IMPORTO

A LAVORI

1 LAVORI GENERALI 164 854,20€             

2 AUMENTO PER DIMENSIONE RIDOTTA % 8,00 13 188,34€               

2 ONERI DELLA SICUREZZA % 8,00 13 188,34€               

191 230,87€             

3 IMPREVISTI % 5,00 9 561,54€                 

200 792,41€             

2. QUADRO ECONIMICO

TOTALE LAVORI

Realizzazione nuovo marciapiede su Via San Biagio e sistemazione marciapiede esistente Via V. Emanuele LB S.R.L.S. - TRENTO
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